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Генеральный директор ОАО «Брянскоблгаз»

______________________________В.И.Попков

            «05» сентября 2012 г.

Извещение о проведении закупки у единственного подрядчика №32

	Наименование 

пункта
	Текст пояснений

	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика в соответствии с п.10.2.6. «Положения  о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз»  (новая редакция)

	Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика


	Полное наименование: Открытое акционерное общество «Брянскоблгаз»

ИНН/КПП 3234007455/325050001 

Почтовый адрес: 241033 г. Брянск, ул. Щукина,54 

Телефон/факс: 8 (4832) 74-21-36

Адрес электронной почты: e-mail: general@gro32.ru 

Адрес сайта в Интернет::  www. gro32.ru

Контактный телефон: 8 (4832)   58-99-31

	Предмет  договора  с указанием объема выполняемых работ, оказываемых услуг
	Выполнение строительно-монтажных работ по газификации объекта: Газификация зерносушильного комплекса в составе комбикормового завода в н.п. Пильшино Выгоничского района  Брянской области.

Объем выполнения работ: в соответствии с проектом Договора.

	Место и сроки выполнения работ, оказания услуг
	Место выполнения строительно-монтажных работ

Брянская область, Выгоничский район, н.п. Пильшино

Условия выполнения строительно-монтажных работ

Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора. 

 Срок  выполнения строительно-монтажных работ

начало работ: 06 сентября  2012г

окончание работ: 30 сентября 2012г



	Сведения о начальной (максимальной) цене договора


	Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. расходы на материалы, уплату налогов, сборов и др. платежей.

Начальная (максимальная) цена 697 858,04(Шестьсот девяносто семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 04 копейки),  НДС не облагается.



	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, за исключением случая в форме электронного документа.
	Документация о закупке не предоставляется

	Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки
	Предложения участников не рассматриваются, итоги закупки не подводятся


Документация о закупке у единственного подрядчика №32


          Закупка у единственного поставщика осуществляется в соответствии с п.10.2.6. «Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Брянскоблгаз», утвержденного решением Совета директоров ОАО «Брянскоблгаз» (Протокол № 2 от 28.08.12 г.)

Предмет и объем закупки: выполнение строительно-монтажных работ по газификации объекта: Газификация зерносушильного комплекса в составе комбикормового завода в н.п. Пильшино Выгоничкого района Брянской области (1 очередь).

Объем выполнения строительно-монтажных работ: в соответствии с проектной документацией и со сметой № 1 (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью   Договора. 

1. Установленные заказчиком  требования   к    качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика:

Требования к выполняемым строительно-монтажным работам:

Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы в объеме и в сроки, предусмотренные условиями договора, сдает объект заказчику в состоянии, обеспечивающем  его нормальную эксплуатацию, своевременно устраняет дефекты, выявленные в период от начала выполнения работ  до истечения гарантийного срока, в полном соответствии с нормативной документацией.

Работы должны выполняться в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением правил техники безопасности, пожарной и экологической безопасности, иными нормами, правилами.

При выполнении работ должны применяться современные и качественные материалы и технологии.

После окончания работ провести уборку объекта и прилегающей территории.

После окончания работ передать заказчику исполнительную документацию и акты на скрытые работы.

Иные характеристики и требования к услугам указаны в проекте Договора, являющегося приложением к настоящей документации.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не установлены.

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:

 не установлены.

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

- Место выполнения работ: Брянская область, Выгоничский район, н.п. Пильшино

- Условия выполнения работ: в соответствии с проектом Договора.

- Срок выполнения работ: в соответствии с проектом Договора.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора.

Начальная (максимальная) цена 697 858,04(Шестьсот девяносто семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 04 копейки),  НДС не облагается.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: 

Валюта, используемая при формировании цены Договора - российский рубль. Форма оплаты - безналичный расчет. Сроки, форма и порядок оплаты услуг определяются в соответствии с проектом договора.

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 

Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы, связанные с выполнением работ, в т.ч. расходы на материалы, уплату налогов,  сборов и др. выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: не установлены.

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не установлены.

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на разъяснения положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

   12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены.

 13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлен.

Проект договора

Д О Г О В О Р  № _________

г. Брянск                                                                                                         ___________ 2012 г.

ОАО «Брянскоблгаз», именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице  заместителя генерального директора по строительству и инвестициям Баранова Евгения Анатольевича,  действующего на основании доверенности  № 14 от 12.04.2011г, с одной стороны и  __________________, именуемое  в дальнейшем  «Подрядчик», в лице  ________________________________,  действующего на основании  Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик согласно п. 10.2.6. «Положения о закупках товаров, работ, услуг» ОАО «Брянскоблгаз» по заданию Заказчика принимает на себя выполнение строительно-монтажных работ по газификации объекта: Газификация  зерносушильного  комплекса в  составе комбикормового завода в н.п. Пильшино  Выгоничского района  Брянской  области.(1 очередь) согласно сметы №1 (Приложение №1),  в  соответствии  с   проектной документацией,  строительными  и  техническими  правилами  и  нормами. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить  указанные в п.1.1.  договора  работы.

2. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

2.1. Договорная цена работ   по  настоящему   договору  определена на основании приложения № 1  к настоящему договору  и составляет  697858,04 рубля ( Шестьсот девяносто семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 04 копейки ).

     Смета №1 (Приложение №1) на выполнение строительно-монтажных работ является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Договорная цена включает все затраты при выполнении работ на объекте согласно приложению №1, в том числе:

-затраты на производство работ;

-оплата налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством РФ.

2.3. Стоимость работ, определенная на основании приложения №1 является приблизительной  и может быть изменена в случаях: 

- изменения законодательства в период выполнения обязательств по договору, изменяющих его условия; 

-    изменения объемов и видов работ с оформлением их в установленном порядке;

-    в других случаях при обоюдном согласии «Заказчика» и «Подрядчика».

3. СРОКИ   ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

3.1. Начало работ: 06 сентября  2012г,

    Окончание работ: 30  сентября 2012г.

3.2. При невыполнении «Заказчиком» обязательств, предусмотренных  разд. 5 договора (в том числе   по обеспечению стройготовности), сроки окончания работ передвигаются на число дней простоя по вине «Заказчика», о чем Стороны заключают соответствующее Дополнительное соглашение.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить своими силами  работы в объемах и сроках, обусловленных Договором, своевременно устранить дефекты, выявленные в период от начала выполнения работ  до истечения гарантийного срока, в полном соответствии с нормативной документацией.

4.2. Обеспечить контроль соблюдения согласованных сроков  и осуществить приемку от Заказчика разрешительной и проектной документации, строительной площадки.

4.3. Заблаговременно представить все необходимые разрешения  и свидетельства на производство работ в соответствии с законодательством РФ.

4.4. Согласовать с Заказчиком все изменения и отклонения от проекта.

4.5. За свой счет в согласованные с Заказчиком сроки устранить все дефекты, выявленные в процессе проведения работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

4.6. Обеспечить соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, техники безопасности, охране труда, и т.д.

5.  ОБЯЗАННОСТИ   ЗАКАЗЧИКА

Заказчик  обязуется:

5.1. Обеспечить стройготовность объекта к газификации  и обеспечить сохранность материалов и оборудования Подрядчика на объекте.

5.2. При необходимости до начала работ получать разрешающие документы соответствующих органов на вскрытие дорог  и подземных коммуникаций, а после окончания работ  восстановить дорожное покрытие собственными силами (стоимость этих работ в цену данного договора не включаются).

5.3.  Произвести оплату выполненных работ в соответствии с п. 8 настоящего договора .

5.4. Оформить разрешение на право производства работ в установленном порядке, осуществлять технический надзор и контроль над выполняемыми работами, соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ, строительным нормам и правилам, ПСД на производство и приемку этих работ, подписать акты приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ, либо, при обнаружении недостатков, предоставить письменный мотивированный отказ от их подписания.

5.5. Оформить акты по выявленным дефектам, произвести соответствующие записи в журнале производства работ.

                                                       6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1.  Заказчик может назначить  на  объекте  своего  представителя,  который  от  его  имени по доверенности  совместно  с Подрядчиком  оформляет  на   выполнение  работ  акты,  осуществляет  технический  надзор  и  контроль над  процессом  производства  работ,  а  также  производит  проверку  соответствия    условий договора  и  технической  документации. 

6.2.  Изменения и дополнения в объеме и характере выполняемых работ оформляются в письменном виде путем составления дополнительного соглашения. Изменения в работах осуществляются Подрядчиком  только в том случае, когда эти изменения, а также вопросы об их оплате согласованы сторонами.

6.3.   Производство работ осуществляется в сроки, установленные в п. 3.1.

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

7.1. Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

7.2. Приемка объекта производится в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения Заказчиком  извещения  Подрядчика о его готовности.

8.ПОРЯДОК И УСЛОВИЕ ПЛАТЕЖЕЙ.

8.1. Стоимость выполненных работ за месяц определяется на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, составленной на основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2. Подрядчик ежемесячно составляет форму КС-2 и передаёт её для рассмотрения и подписания уполномоченному представителю Заказчика. Уполномоченный представитель Заказчика обязан рассмотреть и подписать форму КС-2 или предоставить письменный мотивированный отказ от подписания формы КС-2 с обоснованием его причин. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного мотивированного отказа представителя Заказчика от подписания формы КС-2 Стороны составляют и подписывают двухсторонний акт с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения, которые Подрядчик устраняет своими силами, средствами и за свой счет.

8.2. Расчет по выполненным работам «Заказчик» производит в течение 10-ти дней с момента подписания акта и справки приема-сдачи выполненных работ (КС-2, КС-3).

8.3. Заказчик вправе задержать Подрядчику платежи в следующих случаях:

- при обнаружении дефектов, допущенных по вине Подрядчика;

- при причинении Подрядчиком  Заказчику ущерба до его возмещения;


9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1 Заказчик   может   расторгнуть  договор в одностороннем порядке:

-при аннулировании выданного Подрядчику свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, при применении к Подрядчику других санкций, налагаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих  Подрядчика  права на производство работ;

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ

9.2 Подрядчик  может  расторгнуть  договор в  одностороннем порядке:

-     в случае изменения действующего законодательства, лишающих  Подрядчика  права на производство работ.

-     остановки  Заказчиком строительства  по  причинам,  не зависящим  от  Подрядчика  на  срок,  превышающий   60 дней.

  10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1  Виновная  сторона   возмещает   убытки  другой  стороне, связанные  с  повреждением  или  не  сохранностью  материальных  ценностей  на  строительной  площадке.

10.2. Возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договорных обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

10.3. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение  условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

10.4. За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от договорной цены работ, указанной в п. 2.1. Договора, за каждый календарный день просрочки.

11. ФОРС – МАЖОР

11.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от ответственности за нарушение сроков, порядка расчетов и состава работ в части и в объемах, вызванных этими обстоятельствами.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все приложения, изменения и дополнения являются неотъемлемой частью данного Договора и считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

12.2. Споры, возникающие между сторонами при выполнении обязательств по Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия – в суде согласно подсудности.

12.3 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

12.4.Подписанный Договор, а также все документы, связанные с его изменением, дополнением, исполнением и расторжением, подписанные и переданные посредством факсимильной и/или электронной связи, являются основанием для расчетов и имеют полную юридическую и доказательную силу до обмена Сторонами оригиналами этих документов»

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ОАО «Брянскоблгаз»

241033, г.Брянск, ул.Щукина, д.54

ИНН/КПП 3234007455/325050001, 

Р/счет № 40702810800010004874 

в Центральном филиале АБ «РОССИЯ», 

п.Газопровод, Московск.обл.

К/счет № 30101810400000000132 

БИК 044599132      ОКПО 03260368

ОГРН 1033265000526

Заместитель Генерального директора 

по строительству и инвестиции

________________________Е.А. Баранов                           ____________________

Приложение №1 к договору №           от          ______                                          

Заказчик: ОАО «Брянскоблгаз»
                                                                         

Подрядчик:

Объект:   Газификация  зерносушильного  комплекса в  составе комбикормового завода в н.п. Пильшино  Выгоничского района  Брянской  области.(1 очередь)

СМЕТА N 1  

Наружный  газопровод высокого  давления 

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен  на август 2012 г.

	NN пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц
	Цена на ед. изм., руб.
	Попр. коэф.
	Стоимость в ценах 2001 г., руб.
	Коэф. пересче-та
	Стоимость в текущем уровне цен, руб.
	ЗТР, всего чел.-час.

	
	
	 Земляные  работы
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР 01-01-009-22
	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25М3 группа грунтов 1
	1000м3
	0.75
	2248.79
	
	1686.59
	
	13813.19
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2248.79
	1
	1686.59
	8.19
	13813.19
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	390.29
	1
	292.72
	15.31
	4481.5
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	95
	
	
	278.08
	0.85 (81%)
	3630.02
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	50
	
	
	146.36
	0.8 (40%)
	1792.6
	

	
	
	
	
	
	
	
	2111.03
	
	19235.82
	

	2
	ТЕР 01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) квт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000 м3
	0.75
	628.08
	
	471.06
	
	3014.78
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	628.08
	1
	471.06
	6.4
	3014.78
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	88.35
	1
	66.26
	15.31
	1014.48
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	95
	
	
	62.95
	0.85 (81%)
	821.73
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	50
	
	
	33.13
	0.8 (40%)
	405.79
	

	
	
	
	
	
	
	
	567.14
	
	4242.19
	

	3
	ТЕР 01-02-057-01
	Разработка грунта 1 кат. вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	100 м3
	0.02
	666.7
	
	13.33
	
	204.14
	

	
	
	Зарплата
	
	
	666.7
	1
	13.33
	15.31
	204.14
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	80
	
	
	10.67
	0.85 (68%)
	138.82
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	50
	
	
	6.67
	0.8 (40%)
	81.66
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	118
	
	1
	
	
	
	2.36

0

	
	
	
	
	
	
	
	30.66
	
	424.54
	

	4
	ТЕР 01-02-061-01
	Засыпка вручную траншей,группа грунтов: 1
	100 м3
	0.02
	480.56
	
	9.61
	
	147.15
	

	
	
	Зарплата
	
	
	480.56
	1
	9.61
	15.31
	147.15
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	80
	
	
	7.69
	0.85 (68%)
	100.06
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	50
	
	
	4.81
	0.8 (40%)
	58.86
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	88.5
	
	1
	
	
	
	1.77

0

	
	
	
	
	
	
	
	22.11
	
	306.05
	

	5
	ТЕР 23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы песчаного
	10 м3
	0.24
	646.23
	
	155.1
	
	908.67
	

	
	
	Зарплата
	
	
	60.38
	1
	14.49
	15.31
	221.86
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	21.44
	1
	5.15
	5.8
	29.84
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.59
	1
	0.62
	15.31
	9.52
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	564.41
	1
	135.46
	4.85
	656.97
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	130
	
	
	19.65
	0.85 (111%)
	256.82
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	89
	
	
	13.45
	0.8 (71%)
	164.28
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	10.2
	
	1
	
	
	
	2.45

0.08

	
	
	
	
	
	
	
	188.2
	
	1329.87
	

	ИТОГО по разделу: 
	2919.14
	
	25538.47
	6.58

	ИТОГО по разделу:  Земляные  работы
	2919.14
	
	25538.47
	6.58

	
	
	Трубопроводы
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР 24-02-031-02
	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода 110 мм (  за  вычетом  проот.  навигатора 77м)
	100 м
	5.66
	101.14
	
	572.45
	
	5316.88
	

	
	
	Зарплата
	
	
	46.32
	1
	262.17
	15.31
	4013.84
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	53.71
	1
	304
	3.99
	1212.95
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1.11
	1
	6.28
	14.34
	90.09
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	130
	
	
	340.82
	0.85 (111%)
	4455.36
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	89
	
	
	233.33
	0.8 (71%)
	2849.83
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	6
	
	1
	
	
	
	33.96

0

	
	
	
	
	
	
	
	1146.6
	
	12622
	

	7
	ТССЦ 5072063
	Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	10 м
	9.6
	1580.45
	
	15172.32
	
	35806.68
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1580.45
	1
	15172.32
	2.36
	35806.68
	

	
	
	
	
	
	
	
	15172.32
	
	35806.68
	

	8
	ТССЦ 5072063
	Труба ПЭ 100 SDR 9, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-95)
	10 м
	55.7
	1580.45
	
	88031.07
	
	242965.74
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	1580.45
	1
	88031.07
	2.76
	242965.74
	

	
	
	
	
	
	
	
	88031.07
	
	242965.75
	

	9
	ТЕР 24-02-002-03
	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб 110 мм
	1 соедин
	8
	65.27
	
	522.16
	
	3150.89
	

	
	
	Зарплата
	
	
	15.9
	1
	127.2
	15.31
	1947.43
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	44.91
	1
	359.28
	3.01
	1081.43
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	4.46
	1
	35.68
	3.42
	122.03
	

	
	5072626
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	8
	241.15
	1
	1929.2
	2.5
	4821.12
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	130
	
	
	165.36
	0.85 (111%)
	2161.65
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	89
	
	
	113.21
	0.8 (71%)
	1382.68
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	1.98
	
	1
	
	
	
	15.84

0

	
	
	
	
	
	
	
	2729.93
	
	11518.2
	

	10
	ТЕР 24-02-005-03
	Установка   неразъмного  соединения  на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости,  110х108 мм
	шт
	2
	60.59
	
	121.18
	
	746.84
	

	
	
	Зарплата
	
	
	15.26
	1
	30.52
	15.31
	467.26
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	38.09
	1
	76.18
	3.02
	230.06
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	7.24
	1
	14.48
	3.42
	49.52
	

	
	5072626
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	2
	241.15
	1
	482.3
	2.5
	1205.28
	

	
	5070761
	Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь» SDR 11 110х10,0/СТ108 (ТУ2248-025-00203536-96)
	шт.
	2
	659.11
	1
	1318.22
	2.5
	3295.56
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	130
	
	
	39.68
	0.85 (111%)
	518.66
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	89
	
	
	27.16
	0.8 (71%)
	331.76
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	1.9
	
	1
	
	
	
	3.8

0

	
	
	
	
	
	
	
	1988.54
	
	6098.63
	

	11
	ТЕР 24-02-005-03
	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода 110 мм
	1 отвод
	1
	60.59
	
	60.59
	
	373.42
	

	
	
	Зарплата
	
	
	15.26
	1
	15.26
	15.31
	233.63
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	38.09
	1
	38.09
	3.02
	115.03
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	7.24
	1
	7.24
	3.42
	24.76
	

	
	5072626
	Муфты полиэтиленовые с закладными электронагревателями для труб диаметром 110 мм
	шт.
	1
	241.15
	1
	241.15
	2.5
	602.88
	

	
	5070833
	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	184.99
	1
	184.99
	2
	369.72
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	130
	
	
	19.84
	0.85 (111%)
	259.33
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	89
	
	
	13.58
	0.8 (71%)
	165.88
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	1.9
	
	1
	
	
	
	1.9

0

	
	
	
	
	
	
	
	520.15
	
	1771.44
	

	12
	ТЕР 24-02-030-03
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром до 100 мм
	100 м
	0.02
	1058.63
	
	21.17
	
	151.14
	

	
	
	Зарплата
	
	
	189.26
	1
	3.79
	15.31
	57.95
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	858.2
	1
	17.16
	5.33
	91.48
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	93.83
	1
	1.88
	15.31
	28.73
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	11.17
	1
	0.22
	7.66
	1.71
	

	
	1030161
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	2.02
	82.24
	1
	166.12
	3.31
	550.33
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	130
	
	
	7.36
	0.85 (111%)
	96.22
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	89
	
	
	5.04
	0.8 (71%)
	61.55
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	28.46
	
	1
	
	
	
	0.57

0.17

	
	
	
	
	
	
	
	199.7
	
	858.71
	

	13
	ТЕР 22-02-010-03
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром 100 мм
	1 км трубопровода
	0.002
	30944.98
	
	61.88
	
	292.35
	

	
	
	Зарплата
	
	
	1566.51
	1
	3.13
	15.31
	47.97
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	1086.63
	1
	2.17
	3.88
	8.43
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	70.78
	1
	0.14
	15.31
	2.17
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	28291.84
	1
	56.58
	4.17
	235.95
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	130
	
	
	4.25
	0.85 (111%)
	55.65
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	89
	
	
	2.92
	0.8 (71%)
	35.6
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	227.36
	
	1
	
	
	
	0.45

0.01

	
	
	
	
	
	
	
	69.05
	
	383.53
	

	14
	ТЕР 24-02-120-02
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм
	100 м
	6.45
	11.48
	
	74.05
	
	638.81
	

	
	
	Зарплата
	
	
	2.86
	1
	18.45
	15.31
	282.42
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	8.62
	1
	55.6
	6.41
	356.39
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1.39
	1
	8.97
	15.31
	137.26
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	130
	
	
	35.64
	0.85 (111%)
	465.85
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	89
	
	
	24.4
	0.8 (71%)
	297.98
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	0.41
	
	1
	
	
	
	2.64

1.29

	
	
	
	
	
	
	
	134.1
	
	1402.83
	

	15
	ТЕР 24-02-121-02
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм
	1 узел
	1
	108.73
	
	108.73
	
	977.75
	

	
	
	Зарплата
	
	
	37.22
	1
	37.22
	15.31
	569.84
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	39.4
	1
	39.4
	6.05
	238.37
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	32.11
	1
	32.11
	5.28
	169.54
	

	
	3021833
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм
	шт.
	0.05
	90.26
	1
	4.51
	1.73
	7.81
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	130
	
	
	48.39
	0.85 (111%)
	632.52
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	89
	
	
	33.13
	0.8 (71%)
	404.59
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	5.34
	
	1
	
	
	
	5.34

0

	
	
	
	
	
	
	
	194.76
	
	2022.66
	

	16
	ТЕР 24-02-123-02
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) условным диаметром до 100 мм
	100 м
	6.45
	5.4
	
	34.83
	
	249.72
	

	
	
	Зарплата
	
	
	0.84
	1
	5.42
	15.31
	82.95
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	4.56
	1
	29.41
	5.67
	166.77
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.42
	1
	2.71
	15.31
	41.47
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	130
	
	
	10.56
	0.85 (111%)
	138.11
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	89
	
	
	7.23
	0.8 (71%)
	88.34
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	0.12
	
	1
	
	
	
	0.77

0.39

	
	
	
	
	
	
	
	52.63
	
	476.16
	

	17
	ТЕР 24-02-124-01
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм
	1 участок 
	1
	675.78
	
	675.78
	
	4772.34
	

	
	
	Зарплата
	
	
	97.58
	1
	97.58
	15.31
	1493.95
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	578.2
	1
	578.2
	5.67
	3278.39
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	48.72
	1
	48.72
	15.31
	745.9
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	130
	
	
	190.19
	0.85 (111%)
	2486.23
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	89
	
	
	130.21
	0.8 (71%)
	1590.29
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	14
	
	1
	
	
	
	14

7

	
	
	
	
	
	
	
	996.18
	
	8848.78
	

	18
	ТЕРм 39-02-012-08
	Рентгенографический контроль трубопровода через две стенки, диаметр трубопровода 159 мм, толщина стенки до 15 мм
	1 снимок
	15
	26.62
	
	399.3
	
	4529.91
	

	
	
	Зарплата
	
	
	15.91
	1
	238.65
	15.31
	3653.73
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2.42
	1
	36.3
	6.05
	219.61
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	8.29
	1
	124.35
	5.28
	656.57
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	80
	
	
	190.92
	0.85 (68%)
	2484.54
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	60
	
	
	143.19
	0.8 (48%)
	1753.79
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	1.7
	
	1
	
	
	
	25.5

0

	
	
	
	
	
	
	
	733.41
	
	8768.19
	

	19
	ТЕР 24-02-050-02
	Установка  газового крана  условный диаметр крана до 110 мм
	1 узел газового крана
	1
	171.15
	
	171.15
	
	1272.4
	

	
	
	Зарплата
	
	
	35.41
	1
	35.41
	15.31
	542.13
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	130.59
	1
	130.59
	5.29
	690.82
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	10.45
	1
	10.45
	15.31
	159.99
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	5.15
	1
	5.15
	7.66
	39.45
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	130
	
	
	59.62
	0.85 (111%)
	779.35
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	89
	
	
	40.81
	0.8 (71%)
	498.5
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	5.08
	
	1
	
	
	
	5.08

0.95

	
	
	
	
	
	
	
	271.58
	
	2550.33
	

	20
	пр.л.
	  Кран  шаровой  п/э  д.110мм   (12587+4434):5,18:1,18х1,03
	шт
	1
	2868.21
	
	2868.21
	
	15144.15
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	2868.21
	1
	2868.21
	5.28
	15144.15
	

	
	
	
	
	
	
	
	2868.21
	
	15144.15
	

	21
	ТЕР 22-03-001-05
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм  -  отводы.  переходы
	1 т
	0.003
	26694.83
	
	80.08
	
	446
	

	
	
	Зарплата
	
	
	2841.01
	1
	8.52
	15.31
	130.49
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	10510.62
	1
	31.53
	4.89
	154.19
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1036.76
	1
	3.11
	15.31
	47.62
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	13343.2
	1
	40.03
	4.03
	161.32
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	130
	
	
	15.12
	0.85 (111%)
	197.7
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	89
	
	
	10.36
	0.8 (71%)
	126.46
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	353.8
	
	1
	
	
	
	1.06

0.31

	
	
	
	
	
	
	
	105.55
	
	770.06
	

	22
	ТЕР 14-02-015-01
	Укладка  сигнальной  ленты
	100 м2
	1.132
	569.58
	
	644.77
	
	4230.45
	

	
	
	Зарплата
	
	
	72.69
	1
	82.29
	15.31
	1259.78
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	0.89
	1
	1.01
	6.05
	6.1
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0.07
	1
	0.08
	15.31
	1.21
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	496
	1
	561.47
	5.28
	2964.57
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	90
	
	
	74.13
	0.85 (77%)
	970.96
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	85
	
	
	70.01
	0.8 (68%)
	857.47
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	12.3
	
	1
	
	
	
	13.92

0.01

	
	
	
	
	
	
	
	788.92
	
	6058.85
	

	23
	1019801
	Потери газа при врезке
	м3
	4
	5.12
	
	20.48
	
	108.13
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	5.12
	1
	20.48
	5.28
	108.13
	

	
	
	
	
	
	
	
	20.48
	
	108.13
	

	24
	ТЕР 24-02-081-01
	Устройство  коверов
	установка
	1
	478.34
	
	478.34
	
	1181.09
	

	
	
	Зарплата
	
	
	10.49
	1
	10.49
	15.31
	160.6
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	48.94
	1
	48.94
	5.53
	270.64
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4.41
	1
	4.41
	15.31
	67.52
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	418.91
	1
	418.91
	1.79
	749.85
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	130
	
	
	19.37
	0.85 (111%)
	253.21
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	89
	
	
	13.26
	0.8 (71%)
	161.97
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	1.54
	
	1
	
	
	
	1.54

0.48

	
	
	
	
	
	
	
	510.97
	
	1596.3
	

	25
	ТЕР 11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев: песчаных   - отмостка вокруг  ковера
	1 м3
	0.22
	91.59
	
	20.15
	
	133.52
	

	
	
	Зарплата
	
	
	13.59
	1
	2.99
	15.31
	45.77
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	16.1
	1
	3.54
	6.09
	21.57
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	2.12
	1
	0.47
	15.31
	7.14
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	61.9
	1
	13.62
	4.86
	66.18
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	123
	
	
	4.25
	0.85 (105%)
	55.56
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	75
	
	
	2.59
	0.8 (60%)
	31.74
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	2.3
	
	1
	
	
	
	0.51

0.07

	
	
	
	
	
	
	
	26.99
	
	220.79
	

	26
	ТЕР 11-01-013-03
	Устройство покрытий: щебеночных с пропиткой битумом  -  отмостка вокруг  ковера
	100 м2
	0.022
	3095.39
	
	68.09
	
	723.34
	

	
	
	Зарплата
	
	
	169.26
	1
	3.72
	15.31
	57.01
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	221
	1
	4.86
	6.2
	30.14
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	34.57
	1
	0.76
	15.31
	11.64
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	2705.13
	1
	59.51
	10.69
	636.19
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	123
	
	
	5.52
	0.85 (105%)
	72.09
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	75
	
	
	3.36
	0.8 (60%)
	41.2
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	28.4
	
	1
	
	
	
	0.62

0.07

	
	
	
	
	
	
	
	76.97
	
	836.53
	

	27
	ТЕРм 10-06-003-01
	Укладка  провода - спутника
	км кабеля
	0.57
	1090.5
	
	621.58
	
	3879.75
	

	
	
	Зарплата
	
	
	177.39
	1
	101.11
	15.31
	1548.03
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	913.11
	1
	520.47
	4.48
	2331.72
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	69.53
	1
	39.63
	15.31
	606.77
	

	
	5018178
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 2,5 мм2
	1000 м
	0.57
	3273.34
	1
	1865.8
	3.25
	6063.87
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	120
	
	
	168.89
	0.85 (102%)
	2197.89
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	70
	
	
	98.52
	0.8 (56%)
	1206.69
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	27
	
	1
	
	
	
	15.39

4.23

	
	
	
	
	
	
	
	2754.79
	
	13347.9
	

	28
	ТЕР 24-02-110-01
	Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта, электрода сравнения и датчика потенциала на газопроводах городов и поселков
	1 пункт
	6
	548.92
	
	3293.52
	
	20289.68
	

	
	
	Зарплата
	
	
	46.65
	1
	279.9
	15.31
	4285.27
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	20.02
	1
	120.12
	6.05
	726.73
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	482.25
	1
	2893.5
	5.28
	15277.68
	

	
	5018180
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 6,0 мм2
	1000 м
	0.006
	6748.56
	1
	40.49
	3.01
	121.96
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	130
	
	
	363.87
	0.85 (111%)
	4756.65
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	89
	
	
	249.11
	0.8 (71%)
	3042.54
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	7.09
	
	1
	
	
	
	42.54

0

	
	
	
	
	
	
	
	3946.99
	
	28210.78
	

	29
	пр.л.
	Контрольно- измерительный  пункт   СКИП-1-3-0-2,0  цена         3300 /5,16/1,18х1,05
	шт
	6
	569.07
	
	3414.42
	
	17618.41
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	569.07
	1
	3414.42
	5.16
	17618.41
	

	
	
	
	
	
	
	
	3414.42
	
	17618.41
	

	30
	пр л
	Автономный сварочный стержень  ЭХЗ-1150а  Цена     472/5,16/1,18*1,05
	шт
	2
	81.39
	
	162.78
	
	859.48
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	81.39
	1
	162.78
	5.28
	859.48
	

	
	
	
	
	
	
	
	162.78
	
	859.48
	

	ИТОГО по разделу: 
	126917.09
	
	420865.27
	185.43

	ИТОГО по разделу: Трубопроводы
	126917.09
	
	420865.27
	185.43

	
	
	ПЕРЕХОДы   ЧЕРЕЗ      ПРЕГРАДЫ УСТАНОВКОЙ "НАВИГАТОР"
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР 01-01-003-14
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 # Т.Ч. П.3.37 
	1000 м3
	0.05
	2840.53
	
	170.43
	
	951
	

	
	
	Зарплата
	
	
	76.67
	1.2
	4.6
	15.31
	70.43
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	2763.86
	1.2
	165.83
	5.31
	880.57
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	324.5
	1.2
	19.47
	15.31
	298.09
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	95
	
	
	22.87
	0.85 (81%)
	298.5
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	50
	
	
	12.04
	0.8 (40%)
	147.4
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	13.57
	
	1.2
	
	
	
	0.81

1.77

	
	
	
	
	
	
	
	205.34
	
	1396.97
	

	32
	ТЕР 01-01-033-02
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) квт (л.с.), 2 группа грунтов
	1000 м3
	0.05
	628.08
	
	31.4
	
	200.99
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	628.08
	1
	31.4
	6.4
	200.99
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	88.35
	1
	4.42
	15.31
	67.63
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	95
	
	
	4.2
	0.85 (81%)
	54.78
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	50
	
	
	2.21
	0.8 (40%)
	27.05
	

	
	
	
	
	
	
	
	37.81
	
	282.87
	

	33
	ТЕР 01-02-057-02
	Доработка  грунта вручную
	100 м3
	0.02
	870.1
	
	20.88
	
	319.71
	

	
	
	Зарплата
	
	
	870.1
	1.2
	20.88
	15.31
	319.71
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	80
	
	
	16.71
	0.85 (68%)
	217.4
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	45
	
	
	9.4
	0.8 (36%)
	115.1
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	154
	
	1
	
	
	
	3.08

0

	
	
	
	
	
	
	
	46.98
	
	652.2
	

	34
	ТЕР 01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2
	100 м3
	0.5
	256.15
	
	128.08
	
	1181.65
	

	
	
	Зарплата
	
	
	77.44
	1
	38.72
	15.31
	592.8
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	178.71
	1
	89.36
	6.59
	588.85
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	21.16
	1
	10.58
	15.31
	161.98
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	95
	
	
	46.83
	0.85 (81%)
	611.37
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	50
	
	
	24.65
	0.8 (40%)
	301.91
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	12.53
	
	1
	
	
	
	6.27

1.52

	
	
	
	
	
	
	
	199.56
	
	2094.92
	

	35
	ТЕР 34-02-019-01
	Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром до 160 мм, через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн
	1 м
	77
	600.21
	
	46216.17
	
	220911.84
	

	
	
	Зарплата
	
	
	2.2
	1
	169.4
	15.31
	2593.51
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	520.96
	1
	40113.92
	4.7
	188535.42
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	13.97
	1
	1075.69
	15.31
	16468.81
	

	
	
	Материальные ресурсы
	
	
	77.05
	1
	5932.85
	5.02
	29782.91
	

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	%
	100
	
	
	1245.09
	0.85 (85%)
	16202.98
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	%
	65
	
	
	809.31
	0.8 (52%)
	9912.41
	

	
	
	Затраты труда
	чел.-час.
	0.32
	
	1
	
	
	
	24.64

115.5

	
	
	
	
	
	
	
	48270.57
	
	247027.34
	

	ИТОГО по разделу: 
	48760.26
	
	251454.3
	34.8

	ИТОГО по разделу: ПЕРЕХОДы   ЧЕРЕЗ      ПРЕГРАДЫ УСТАНОВКОЙ "НАВИГАТОР"
	48760.26
	
	251454.3
	34.8

	
	
	ИТОГО прямые затраты по смете
	172834.51
	
	624552.39
	226.81

171.92

	
	
	Накладные расходы от ФОТ
	
	
	
	
	3478.53
	
	45370.11
	

	
	
	Сметная прибыль от ФОТ
	
	
	
	
	2283.45
	
	27935.54
	

	
	
	ИТОГО с накладными расходами и сметной прибылью
	178596.49
	
	697858.04
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От заказчика    __________________ Е.А. Баранов                   

От подрядчика   _________________ 










